
COMPUTO METRICO - COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 

 

PROGETTO: ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA 
 

Num. Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE Quantità 
IMPORTI 

unitario TOTALE 
 

1 
s.1.04.2.15.c 

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso 
di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, 
a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento  a 
batteria (comprese nella valutazione), fotosensore 
(disattivabile) per il solo funzionamento  notturno. 
montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva 
rimozione. 

   

 
SOMMANO  cad. 2,00 9,33 18,66 

     

2 
s.1.04.2.15.a 

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso 
di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, 
a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento  a 
batteria (comprese nella valutazione), fotosensore 
(disattivabile) per il solo funzionamento  notturno. 
dispositivo con lampada alogena, costo d’uso mensile. 

   

 
SOMMANO  cad. 1,00 18,00 18,00 

     

3 
s.1.04.2.14.b 

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere  
(in osservanza del regolamento di attuazione del codice 
della strada, fig.ii 404), costituito da cartello triangolare, 
avente luce lampeggiante  gialla nel disco di centro, 
collocato  su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di 
appesantimento in gomma  e cassetta stagna per 
l’alloggiamento  delle batterie  (comprese nella 
valutazione); valutazione riferita all’impianto completo. 
Posizionamento in opera e successiva rimozione. 

   

 
SOMMANO  cad. 2,00 15,54 31,08 

     

4 
s.1.04.2.13.b 

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione 
traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, 
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, 
corredati con 100 ml. di cavo. Posa e rimozione. 

   

 
SOMMANO  cad. 1,00 89,41 89,41 

     

5 
s.1.04.2.13.a 

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione 
traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, 
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, 
corredati con 100 ml. di cavo. nolo per un mese o frazione. 

   

 
SOMMANO  cad. 1,00 49,89 49,89 

     

6 
s.1.04.2.13.c 

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione 
traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, 
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, 
corredati con 100 ml. di cavo. costo di esercizio, compresa 
sostituzione e ricarica batterie. 

   

 
SOMMANO  giorno 92,00 26,60 2.447,20 

     

7 
s.1.04.2.19.a 

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza 
del regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 
396). costo d’uso mensile compreso eventuali perdite e/o 
danneggiamenti. Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce 
rifrangenti. 
 

 
 

  

 
SOMMANO  cad. 70,00 0,50 35,00 

     

8 
s.1.04.2.20 

Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi 
eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti 
provocati da mezzi in marcia. 

   



 

SOMMANO  cad. 700,00 1,75 1.225,00 
     

9 
s.1.01.1.03.a 

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete 
metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete 
ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell’area interessata 
dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese 
o frazione. 

   

 
SOMMANO  mq. 90,00 7,21 648,90 

     

10 
s.1.01.1.03.b 

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete 
metallica elettrosaldata. compreso il fissaggio della rete ai 
tubi, lo smontaggio e il ripristino dell’area interessata dalla 
recinzione. nolo per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo. 

   

 
SOMMANO  mq. 90,00 1,76 158,40 

     

11 
s.1.01.1.05.a 

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete 
di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, 
compreso il fissaggio della rete alla recinzione montaggio, 
smontaggio e nolo primo mese o frazione. 

   

 
SOMMANO  mq. 90,00 9,31 837,90 

     

12 
s.1.01.1.05.b 

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete 
di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, 
compreso il fissaggio della rete alla recinzione nolo per 
ogni mese o frazione di mese successivo al primo. 

   

 
SOMMANO  mq. 90,00 0,54 48,60 

     

13 
s.1.02.2.78 

Imbracatura conforme alla norma uni-en 358-361 con 
aggancio dorsale, sternale e cintura di posizionamento, 
regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle,  
nastro in poliestere alta tenacità (r>2400 dan), fibbie di 
regolazione ed anelli in acciaio zincato, dorsalino 
ergonomico in poliuretano termoformato. tre portautensili 
scorrevoli. costo d’uso per mese o frazione. 

   

 
SOMMANO  cad. 2,00 2,98 5,96 

     

14 
s.1.02.2.03 

Elmetto di protezione uni en 397 con bordatura regolabile 
e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. 
costo d’uso per mese o frazione. 

   

 
SOMMANO  cad. 7,00 4,99 34,93 

     

15 
s.1.02.2.04.b 

Scarpa a norma unI en Iso 20345,  antistatica,  lamina 
antiforo flessibile,  puntale con membrana traspirante, 
amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di 
protezione s1P, priva di parti metalliche; costo d’uso per 
mese o frazione. alta. 

   

 
SOMMANO  paio 7,00 7,89 55,23 

     

16 
s.1.02.2.44 

Guanti contro le aggressioni meccaniche uni-en 388. 
Fornitura. (durata un mese). 

   

 
SOMMANO  paio 7,00 4,07 28,49 

     

17 
s.1.02.2.65 

Gilet alta visibilità in tessuto alta traspirazione 
fluorescente con bande retroriflettenti. conforme alla 
norma uni-en 471. costo d’uso per mese o frazione. 

   

 
SOMMANO  cad. 7,00 0,62 4,34 

     

18 
s.1.04.1.08.f 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera 
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo 
di utilizzo per mese o frazione. 500 x 700 mm. 

   

 
SOMMANO  cad. 1,00 0,92 0,92 

 

TOTALE:   5737,91 

 
 


