SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
COMUNE DI ROSSANA

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI
RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE SOLUZIONI
TECNOLOGICHE INNOVATIVE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN
ROSSANA -CN”. CIG ............. CUP...coii,

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro ............. +Iva
Comune di Rossana - Codice fiscale ...............
REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ..................... yaddi ..o del mese di
.................................................... , in Rossana, presso la sede sita in
Vid oo n.........so0no personalmente comparsi i Signori:

| , nato a ................ (.. il , residente a
.......................... in .....................n. ..., il quale nella sua qualita
di o , agisce nell’esclusivo interesse del Comune di

Rossana (di seguito denominato “Committente”);

) , nato/a a ... il
...................... ,residente @ ......ooviiviiiins I ceiiii e L
............ , non in proprio ma in qualita di Legale Rappresentante della
Societd  ....ooiiiiiiiiii iscritta al Registro delle Imprese di
............... al numero ......................, codice fiscale e Partita IVA
................... consede legalein ................ciiiiiiiiienL Ll
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............................. (..) (di seguito denominato “Appaltatore”),

[in caso di ATI

vy, RALO/A Qoo B,
residente @ ...........c.ccee. I v evvv v v v v v eees He e e ..., HON N PTOPYIO
ma in qualitd di Legale Rappresentante della Societda .....................,
mandataria con sede legale in .......... e TR , iscritta al
Registro delle Imprese di ................. al numero .................., codice
fiscale e Partita IVA ..................... del Raggruppamento Temporaneo di
Impresa costituito a mezzo di atto ............................ allegato al presente

contratto a farne parte integrante e sostanziale, con la Societa

«eeeee.. (mandante), con sede legale in .......... e -
..., iscritta al Registro delle Imprese di ................. al numero
..., codice fiscale e Partita IVA ....................., domiciliato per

la carica presso la sede della Societa mandataria, (di seguito denominato

“Appaltatore™”)]

PREMESSO CHE
in data ................ ¢ stato pubblicato sul profilo di committente
www.unionevallevaraita.it e sul profilo di committente

WWW.comune.rossana.cn.it  1’avviso esplorativo di manifestazione di
interesse , relativo alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del
d.lgs. 50/16 smi (in seguito anche “d.lgs. 50/16) e con il criterio di
aggiudicazione basato sul minor prezzo ex art. 97, commi 2, 2 bis, 3 bis e 8
del d.lgs. 50/16, per I’affidamento dei lavori di “RIDUZIONE CONSUMI
ENERGETICI E ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE
INNOVATIVE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ROSSANA”, quali
risultanti dal progetto defintivo/esecutivo redatto in conformita all’art. 23,
comma 8 del d.lgs. 50/16 e artt. 33 e ss del dpr 207/10 dettagliatamente
descritti nel capitolato speciale di appalto posto a base di gara per I’importo a

corpo dei lavori a base di gara pari a complessivi:

- € 198.533,10 oltre iva, di cui € 5.737,91 per oneri di sicurezza ex art. 100
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del D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso;

- viste le candidature pervenute e la lettera di invito inviata ai ..... candidati

sorteggiati;

- viste le offerte pervenute a mezzo della Piattaforma informatica SINTEL;

- in base al verbale del .................... il RUP ha proposto I’aggiudicazione
dei lavori alla Societa .................. [ovvero, al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese ............] individuata mediante il criterio del minor

prezzo ex art. 36, comma 9 bis del d.Igs. 50/16, al prezzo offerto a corpo di €
....................... oltre iva di cui € 5.737,91 per ’attuazione delle misure di

sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso;

- il Committente ha disposto con determinazione n. ..... del ...... esecutiva
a norma di legge I’aggiudicazione definitiva (ex artt. 32 co. 5, 33 co. 1 del
d.lgs. 50/16), con efficacia sospensivamente condizionata al positivo esito
delle verifiche dei requisiti soggettivi (ex artt. 80, 81, 83, 84, 86, 216,
comma 13 del d.lgs. 50/16), a favore della suddetta Societa ..................

[ovvero, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ... .........].

- il Committente a seguito del positivo esito delle verifiche dei requisiti
soggettivi dell’ Appaltatore ha disposto I’aggiudicazione definitiva efficace

ex art. 32 co. 7 del d.lgs. 50/16 mediante determinazione n...............

- I’Appaltatore ha rilasciato dichiarazione in data ......... (dichiarazione
prodotta in offerta) circa la piena conoscenza della documentazione

progettuale e dei luoghi;

- I’ Appaltatore ha preso atto e tenuto conto nella formulazione dell’offerta,
che il prezzo a corpo pattuito non puo essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione, ed ha assolto
I'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame di tutti gli
elaborati progettuali e, pertanto, attesta di aver formulato I’offerta medesima
tenendo conto di voci e relative quantita che si ritengono eccedenti o carenti

0 mancanti, e di aver altresi tenuto conto delle eventuali discordanze nelle
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indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di

gara, resta comunque fissa e invariabile in quanto a corpo;

- in applicazione dell’art. 4 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, il direttore
dei lavori (D.L.) ha fornito l'attestazione dello stato dei luoghi in merito alla
cantierabilita dei lavori e segnatamente: a) all'accessibilita delle aree e degli
immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali; b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilita del
progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima

dell'approvazione del progetto medesimo.

- il Committente ai fini della stipulazione del contratto di appalto ha

acquisito il DURC regolare dell’ Appaltatore;

- I’impresa assegnataria ai sensi dell’art.97, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ¢

- I'impresa assegnataria ex art.97, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si impegha a
verificare la conformita dei Piani Operativi per la Sicurezza delle imprese
esecutrici sia al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di Progetto sia al
proprio Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e si impegna altresi a
mettere a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) delle imprese esecutrici copia del PSC e dei POS almeno 10 (dieci)
giorni prima dell’inizio dei lavori,
TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto.

L’ Appaltatore si obbliga a realizzare le opere di cui alla procedura negoziata
ex art. 36, comma 2, lett. c¢) del d.lgs. 50/16, meglio specificate dagli
elaborati progettuali menzionati nel successivo ART. 2 per I’importo netto a

corpo di Euro ..................... (in cifre) .ooovvvniiiii (in
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lettere) oltre iva, inclusi gli oneri di sicurezza nei termini sotto indicati ed
entro 150 gg naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna delle

opere (“Contratto”).

ARTICOLO 2: Documenti facenti parte integrante del contratto di
appalto.

Fanno parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i

seguenti atti:

a) Capitolato Speciale d’ Appalto (“CSA”);

b) Elaborati progettuali e le relazioni;

¢) Elenco prezzi unitari (ai soli fini di valorizzazione delle varianti);

d) Piani della sicurezza previsti dall’art.100 e all. XV, art.4, d.Igs. 81/06;
e) Le polizze di garanzia;

) Offerta economica;

g) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall’Appaltatore a corredo

dell’Offerta;
h) Programma lavori redatto dall’ Appaltatore e approvato dalla D.L.

Ferma la prevalenza del Contratto nel rispetto del d.lgs. 50/16, del dpr
207/10 limitatamente agli articoli non abrogati, e del Capitolato Generale
d’appalto dei lavori pubblici approvato con dm 19 aprile 2000 n. 145
limitatamente agli articoli non abrogati, 1’elencazione dei documenti, come

sopra rappresentata, individua la prevalenza degli stessi ai fini contrattuali.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi

valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal CSA, integrante il progetto
definitivo/esecutivo a base di gara, nonché delle previsioni delle tavole

grafiche progettuali, che I’ Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.
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ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della Committente e
dell’Appaltatore. Contabilizzazione dei lavori. Adempimenti legge
136/10.

L’ Appaltatore ai sensi del d.p.c.m. 187/91, art. 2, assume 1’obbligo di
comunicare tempestivamente al Committente, in corso d’opera, eventuali
intervenute variazioni nella composizione societaria di entita superiore al 2%
rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’art. 1 medesimo d.p.c.m.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, d.Igs. 50/16 sara corrisposta la anticipazione
del 20% sull'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio
dei lavori attestato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria legalizzata da notaio, di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La Committente corrispondera la prima rata di acconto al raggiungimento del
50% dell’importo lavori, la seconda rata di acconto al raggiungimento del
90% dell’importo lavori e la rata di saldo pari al 10% al completamento
lavori e a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati
nel termine di sessanta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori. | certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell’ Appaltatore sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunqgue entro un termine non superiore a sette
giorni dall’adozione degli stessi.

All’esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comungue entro un
termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della
fattura da parte dell’Appaltatore; il relativo pagamento e effettuato nel

termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del
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certificato di regolare esecuzione.

L’ Appaltatore, tenuto conto della specificita del finanziamento riconosce e
accetta che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta
dalla Committente all’Ente finanziatore (Regione Piemonte) e 1’effettivo
accreditamento delle somme richieste e dovute, non potra essere computato
né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini
di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di
qualunque tipo, in quanto non imputabile alla Committente. Nel caso in cui
nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dalla
Committente all’Ente finanziatore (Regione Piemonte) e [’effettivo
accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg
naturali, spetteranno all’Appaltatore gli interessi legali di mora di cui al
d.lgs. 231/02, a partire dal 120 giorno dall’emissione del certificato di
pagamento e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.
L’Appaltatore non potra pretendere dalla Committente il pagamento della
rata di saldo sino a quando non avra consegnato tutte le documentazioni e
certificazioni previste a suo carico dal progetto definitivo-esecutivo.

A tutela delle maestranze impiegate in cantiere, I’Appaltatore e i
subappaltatori durante 1’esecuzione dei lavori, dovranno fornire alla
Committente periodicamente (ogni trimestre), a comprova della regolarita
retributiva dei rispettivi propri lavoratori via via impiegati in cantiere e della
regolarita dell’effettuazione e dei versamenti delle ritenute IRPEF dei propri
lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei
lavori, specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa
dell’Appaltatore e di ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del dpr
445/00 con allegata copia semplice di un documento di identita del
sottoscrittore, fermo restando quanto prescritto dall’art.4 del d.I. 124/19.

L’ Appaltatore non potra pretendere dal Committente il pagamento della rata
di saldo sino a quando non avra consegnato tutte le documentazioni e

certificazioni previste a suo carico dal CSA.
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La contabilizzazione dei lavori a corpo avverra secondo le modalita
operative contenute nel CSA.

Trattandosi di appalto a corpo, I’importo dei lavori a corpo restera fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata dall’Appaltatore alcuna
successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantita e alla
qualita di detti lavori.

In punto di revisione prezzi si applica I’art.106, d.lgs. 50/16 qualora ne
ricorrano i presupposti legali. Le variazioni di prezzo in aumento o in
diminuzione sono valutate solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta (vedasi
art.106, d.Igs. 50/16).

La contabilizzazione del compenso a corpo degli oneri della sicurezza ex
art.100 del d.lgs. 81/08 (€ € 5.737,91) avverra in termini percentuali
proporzionali agli stati avanzamenti lavori.

A sensi e per gli effetti degli artt. 3 del Cap. Gen. e del CSA il Committente,
nel pagamento, provvedera ad accreditare gli importi spettanti a favore
dell’ Appaltatore presso banca ........................ con le seguenti coordinate:

Iban ...l + nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono

[in caso di raggruppamento temporaneo come segue:

a favore dell’Impresa ......................., presso banca ................con le
seguenti coordinate: Iban ..................... + nominativo e codice fiscale dei
soggetti che sono abilitati a operare: ...................c........

a favore dell’Impresa ......................., presso banca ................con le
seguenti coordinate: Iban ..................... + nominativo e codice fiscale dei
soggetti che sono abilitati a operare: .............................

E’ espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese
raggruppate a favore dell impresa capogruppo.]

Ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge n.136/10, I’ Appaltatore assume
I’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il Contratto e sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da
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attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di
banche o societa Poste Italiane Spa.

L’ Appaltatore, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art.
1456 c.c., si obbliga ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, a pena di nullita assoluta di tali contratti derivati, una
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 e la loro
sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni relative ai contratti derivati siano eseguite
senza avvalersi di banche o societa Poste Italiane Spa. L'Appaltatore o il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art.3
della legge n.136/10, procede alla risoluzione del rapporto contrattuale ex
art.1456 c.c., informandone contestualmente il Committente e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L’ Appaltatore si
obbliga a consentire al Committente di verificare che nei contratti tra
Appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia inserita la clausola con la
quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Per la rata di saldo e per lo svincolo della cauzione definitiva e delle polizze

assicurative si seguira quanto previsto dall’art. 235 del dpr 207/10 e dal CSA.

ARTICOLO 4: Garanzie a sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/16.

Sono allegate al presente contratto:

a. la cauzione definitiva costituita dalla garanzia fideiussoria n° ........
del ...l per € rilasciata da
b. la polizza CAR/RCT n°. .......... del .............. rilasciata da

................ ai sensi del CSA per danni subiti ai sensi dell’art. 103
del d.Igs. 50/16;

C. la polizza RCOn®. .......... del .............. rilasciatada ................
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Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama

integralmente quanto stabilito dal CSA.

ARTICOLO 5: Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e le riprese sono disciplinate dall’art. 107 del d.1gs. 50/16.

Il risarcimento dovuto all’ Appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali
dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 107 del d.lgs. 50/16 é quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere ottenuti sottraendo
all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese
generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%.
Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento
quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione
dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono
riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera
accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti
annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate non sono ammesse a risarcimento
ulteriori voci di danno.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama

integralmente quanto stabilito dal CSA.

ARTICOLO 6: Durata dei lavori, proroghe e penali.
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Termine esecuzione dei lavori: 150 gg naturali e consecutivi a decorrere dal
verbale di consegna delle opere di cui all’art. 2.10 del CSA.

Il Committente si riserva la facolta di concedere proroghe ai sensi dell’art.
107 del d.lgs. 50/16.

Per le penali si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 2.14 del

CSA. E fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.

ARTICOLO 7: Modifiche e varianti.

Il Committente si riserva la facolta di introdurre modifiche e varianti in corso
d’opera ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/16.

Per le modifiche e varianti si richiama integralmente quanto stabilito
dall’art. 1.6 del CSA.

ARTICOLO 8: Altri oneri a carico dell’Appaltatore.

L’ Appaltatore ¢ soggetto, durante 1’esecuzione delle prestazioni dedotte in
contratto, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori (vedasi artt.
30 e 50, d.gs. 50/16, 14, d.lgs. 81/08), dei subappaltatori, fornitori e
prestatori di servizio (vedasi artt. 48, comma 5, 105, d.lgs. 50/16).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in

particolare, sirichiama integralmente quanto stabilito dal CSA.

ARTICOLO 9: Controlli.
I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell’ Appaltatore

avverranno a cura del RUP o di suoi delegati.

ARTICOLO 10: Modalita e termini del certificato di regolare
esecuzione.

L’emissione del certificato di regolare esecuzione avverra secondo quanto
previsto dagli artt.102, comma 3, d.lgs. 50/16, 235, dpr 207/10.
All’emissione del certificato di regolare esecuzione 1’ Appaltatore produrra

la garanzia fideiussoria ex art.103, comma 6, d.lgs. 50/16, che andra a far
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parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegata.

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto.

Si rinvia a quanto disposto dall’art.108, d.lgs. 50/16.

La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore sara
comunicata mediante PEC dal Committente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in particolare, si
richiama integralmente quanto stabilito dal CSA.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, il
Committente avra diritto al risarcimento del danno.

Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di
annullamento giurisdizionale di uno o piu atti relativi alla procedura di
affidamento dell’appalto in oggetto, il presente contratto rimane soggetto alla
disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata 1’inefficacia del contratto ai sensi
dei predetti artt. 121 e ss. d.lgs. 104/10, 1’ Appaltatore nulla potra pretendere
dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale,
fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del

passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

ARTICOLO 12: Recesso del Committente

Si applica quanto previsto dall’art. 109, d.1gs. 50/16.

Fermo restando quanto disposto dall’art.32, comma 10, della legge 114/14, il
Committente si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove
venga comungue a conoscenza, in sede di informative di cui al d.lgs.159/11
di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto

fiduciario con I’appaltatore.

ARTICOLO 13: Modalita di soluzione delle controversie.
Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205, 208 del d. Igs.

50/16, sono devolute esclusivamente al tribunale civile di Cuneo.
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ARTICOLO 14: Allegati.
I documenti di cui all’art. 2, sono ben noti alle parti ancorché¢ non

materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 15: Spese di contratto.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, delle copie di
contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 16: Elezione di domicilio.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del dm 145/00, le parti eleggono
domicilio:

Il COMMITEENTE PrESSO ...vv ettt e e,
I’ Appaltatore PreSSO .....v.uenrieet ettt et e
Tuttavia, durante I’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici
in cantiere, per maggiore comodita, resta stabilito che ogni comunicazione
all’ Appaltatore relativa al Contratto potra essere indirizzata presso gli uffici

del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Per I’ Appaltatore Per il Committente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, codice civile 1’ Appaltatore
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approva specificamente per iscritto

I’ARTICOLO 11: Risoluzione del Contratto;
I’ARTICOLO 13: Modalita di soluzione delle controversie;
I’ARTICOLO 15: Spese di contratto.

Per I’ Appaltatore
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